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Załącznik Nr 1 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

NAZWA: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE O 

NR EWED. 297, OBRĘB Rudołowice, GMINA ROŹWIENICA 

 

Kod zamówienia według CPV: 

 

71 .22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71 .22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71 .32.00.00-7 Dokumentacja projektowa - kosztorysowa 

71 .70.00.00-5 Usługi nadzoru i kontroli 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45.33.12.00-8 Instalacje urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45.32.10.00-3 Instalacja cieplna 

45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45.33.12.30-7 Instalowanie urządzeń chodzących 

45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45.31.20.00-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45.31 .40.00-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45.31.60.00-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne 

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających 

na budowie sali gimnastycznej z zapleczem. przy Szkole Podstawowej w Rudołowicach, 

zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 297, obręb Rudołowice, amina Roźwienica oraz 

robót rozbiórkowych istniejących obiektów kubaturowych znajdujących się na terenie 

przedmiotowej działki. 

 

1.1. Informacje ogólne 

Niniejsze zamówienie obejmuje: 

1) wykonanie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do zastosowania 

technologii oraz rozwiązań technicznych i materiałowych oraz wykonanie dokumentacji na 

rozbiórkę istniejących obiektów kubaturowych. 

2) wykonanie opinii i ekspertyz niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

3) wykonanie mapy do celów projektowych, 

4) wykonanie inwentaryzacji szkoły i budynku gospodarczego w niezbędnym zakresie do 

przedmiotu opracowania obejmującego rozbiórkę obiektów. 

5) wystąpienie o wydanie warunków przyłączeniowych - wodociągowych, 

ó) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej ze szczegółowością jak dla projektu 

wykonawczego, wraz ze sporządzeniem informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (BIOZ), 

7) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, 

decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka 

konieczność; uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami BHP, 

Sanepid, ppoż.. ochrony środowiska oraz innych wymaganych przepisami; sporządzenie 

niezbędnych pozostałych projektów, np.: ruchu na czas prowadzenia robót, projekty 

warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, 

pomiarów, itd. niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 

8) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz pozwolenia na rozbiórkę istniejących obiektów przeznaczonych do rozbiórki 

9) wykonanie zestawień materiałów, 

10) sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWÍOR), 

11) wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie zatwierdzone] dokumentacji 

projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia oraz 

wykonanie robót rozbiórkowych w oparciu 

opracowany projekt rozbiórki. 

12) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczności Nadzoru Archeologicznego, 

13) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

14) przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Projektowana sala gimnastyczna będzie integralną częścią Szkoły Podstawowej w 

Rudołowicach, która znajdować się będzie na działce o numerze ewidencyjnym numer 297, w 

gminie Roźwienica. Lokalizacja terenu inwestycji obejmuje całą działkę nr 297, obręb wieś 
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Rudołowice. 

Na terenie działki znajdują się: 

- budynek Szkoły Podstawowej w Rudołowicach przeznaczony do rozbiórki, 

- budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki 

Teren działki jest częściowo ogrodzony. 

Na terenie działki znajdują się następujące przytacza i sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, 

gazowa, energetyczna i  telekomunikacyjna. 

 

1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

1.3.1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Na niezagospodarowanym terenie zieleni przewiduje się budowę sali gimnastycznej składającej 

się z: 

- części sportowej, 

- zaplecza socjalno-szatniowego wraz z komunikacją, 

- łącznika z projektowanym nowym budynkiem Szkoły Podstawowej w miejscu istniejącej. 

Przewiduje się wejście główne do budynku sali gimnastycznej od strony drogi gminnej na 

działce nr 395. Niezależnie należy przewidzieć połączenie łącznikiem budynku sali 

gimnastycznej z projektowanym budynkiem Szkoły Podstawowej w Rudołowicach. Połącznie 

łącznika z projektowaną  szkoła należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wewnętrzne drogi dojazdowe i pożarowe, 

parkingi, chodniki, zewnętrzne oświetlenie terenu, oraz wszelkie niezbędne instalacje 

niezbędne do funkcjonowania sali gimnastycznej. 

Ponadto w zakres zamówienia wchodzi opracowanie projektu rozbiórki istniejącego budynku 

szkoły i budynku gospodarczego wraz  uzyskaniem decyzji na rozbiórkę oraz wykonanie 

rozbiórki obiektów. 

Materiały z rozbiórki tj. gruz ceglany i betonowy  należy  pokruszyć kruszarka i przekazać 

Zamawiającemu. Pozostałe materiały z rozbiórki wykonawca utylizuje w e własnym zakresie i 

na własny koszt. 

1.3.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu projektowanego. 

Wielkość obiektu określają  następujące, charakterystyczne parametry: 

- łączna powierzchnia użytkowa: co najmniej 650,00 m2, 

- kubatura netto: co najmniej 7000 m3, 

- wymiary sali gimnastycznej: minimum 28,00 x 28,00 m, 

- wysokość użytkowa sali gimnastycznej (do spodu konstrukcji): 7,0 m, 

- wysokość budynku w części sportowej: około 9,5 m. 

 

1.3.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

CZĘŚĆ SPORTOWA (powierzchnia użytkowa około 720 m2) 

Część sportowa budynku stanowi boisko wielofunkcyjne. Przewiduje się boisko 

wielofunkcyjne o wymiarach 26,00 x 18,00 m (24,00 x 16,00 - maksymalna powierzchnia gry, 

strefy bezpieczeństwa 0,1m i 1,0 m). Wzdłuż dłuższej ściany pomieszczenia od strony zaplecza 
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należy wykonać drabinki do ćwiczeń.  Wysokość pomieszczenia z boiskiem wielofunkcyjnym 

powinna wynosić w świetle 7 m (do spodu stropu). 

Na boisku wielofunkcyjnym należy przewidzieć, na tej samej powierzchni lokalizację 

następujących boisk: 

- boisko do siatkówki 18,00 x  9,00 m -jedno w układzie podłużnym  

- boisko do koszykówki 24,00x 15,00 m w układzie podłużnym  

- boisko do piłki ręcznej 24,00 m x  15,00 m - w układzie podłużnym, 

Przez boisko do danej dyscypliny, rozumie się wyznaczenie za pomocą czytelnych znaków 

graficznych na posadzce powierzchni spełniającej powyższe parametry. Oznaczenia boisk 

specjalistycznych musza zawierać znaki graficzne, stosowane powszechnie w poszczególnych 

dyscyplinach sportu. 

 Elementy konstrukcji urządzeń do siatkówki, piłki ręcznej należy przewidzieć jako 

rozbieralne. Tablice do koszykówki podwieszane do konstrukcji dachu lub ścian, składane 

automatycznie za pomocą pilota. Drabinki drewniane, należy rozmieścić na podłużnej ścianie 

hali. Okna nieprzesłonięte należy zabezpieczyć specjalnymi siatkami, z atestem trudnopalności. 

Okna skierowane w kierunku południowym należ zabezpieczyć roletami zamykanymi 

automatycznie  i ręcznie. Słupy i grzejniki, które są niezabezpieczone drabinkami, należy 

zabezpieczyć osłonami. Wejście do części sportowej, zawierającej boisko wielofunkcyjne, 

powinno prowadzić z komunikacji części socjalno-szatniowej. Sala gimnastyczna powinna 

posiadać również dwa niezależne wejścia bezpośredni z zewnątrz. Sala gimnastyczna musi być 

wyposażona w elektroniczna tablicę wyników i system nagłośnienia. W pomieszczeniu sali 

gimnastycznej należy przewidzieć montaż izolacji akustycznej zmniejszającej zjawisko 

pogłosu. Wykonawca przeprowadzi analizę czynników użytkowych i kosztowych, a następnie 

wykona izolację akustyczna na przeciwległych ścianach lub na suficie sali gimnastycznej. 

Powierzchnia użytkowa może być powiększona do 5% z uwagi parametry techniczne 

wyposażenia lub inne ważne ustalenia projektowe. Większa zmiana powierzchni, może być 

dokonana tylko po akceptacji przez Zamawiającego. 

 

ZAPLECZE SOCJALNO-SZATNIOWE WRAZ Z KOMUNIKACJĄ (pow. użytkowa około 

150,00 m2) 

W ramach części socjalno-szatniowej przewiduje się następujące pomieszczenia: 

- magazynek - 20,00 m2, 

- pomieszczenie techniczne - 10,00 m2, 

- zespół szatniowy męski- 12,00 m2, 

- zespół szatniowy damski- 12,00 m2, 

z WC ogólne męskie – 6,0 m2, 

z WC ogólne damskie – 6,0 m2, 

- WC ogólne dla niepełnosprawnych - 6,00 m2, 

- szatnia ogólna (zlokalizowana przy wejściu) - 6,00 m2, 

- pokój nauczycielski z zapleczem sanitarnym - 25,00 m2, 

- komunikacja - 47 m2. 

Przyjmuje się, że w jednym czasie z boiska wielofunkcyjnego może korzystać 30 osób. Należy 

tak zaprojektować każdy zespół szatniowy, aby mogło z niego korzystać 20 osób. Każdy zespół 

szatniowy obejmuje przebieralnie, natryski, umywalnie i WC. Należy zapewnić bezpośredni 

dostęp z przebieralni do zespołu sanitarnego. 
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Pokój nauczycielski, powinien być umieszczony blisko przebieralni uczniów i, o ile to możliwe, 

umożliwiać kontakt wzrokowy z wejściem na boisko wielofunkcyjne. To pomieszczenie będzie 

również pełniło rolę pokoju pierwszej pomocy, stad, w pokoju powinna znaleźć się umywalka. 

Ponadto powinno się przewidzieć część socjalna zawierająca odrębny natrysk, umywalka i 

miskę ustępowa. 

ŁĄCZNIK 

Należy przewidzieć zadaszone i osłonięte połączenie budynku sali gimnastycznej z 

projektowanym budynkiem Szkoły Podstawowej. Orientacyjna powierzchnia użytkowa 

łącznika 70-80 m2. Dokładne miejsce połączenia nowobudowanego łącznika z projektowanym 

budynkiem należy ustalić z Zamawiającym. Rozwiązanie techniczne łącznika powinno 

zapewniać możliwość komunikacji pomiędzy wschodnią i zachodnia częścią działki. 

Zamawiajacy informuje, ze budynek szkoły zlokalizowany będzie po wschodniej stronie sali 

gimnastycznej. 

KOTŁOWNIA 

W celu zapewnienia ogrzewania nowego budynku sali gimnastycznej należy przewidzieć 

wykonanie kotłowni. Zamawiajacy wymaga aby podstawowym systemem ogrzewania sali 

gimnastycznej był system zasilany pompami ciepła. Alternatywą jest kotłownia na gaz ziemny. 

1.3.4. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźniki określające udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto. 

Podane powyżej powierzchnie mają uwzględnioną powierzchnię komunikacji, która zazębia 

się z poszczególnymi funkcjami danej części. Dopuszcza się zmianę powierzchni 

komunikacyjnych w granicach +/- 10%. Większe zmiany powierzchni są dopuszczalne po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

1.3.5. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatury lub wskaźników. 

Ze względu na charakter obiektu, podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter 

informacyjny. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w 

niniejszym opracowaniu w granicach +/- 5%. Odstępstwa takie są możliwe pod warunkiem 

spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych oraz zachowani zgodności z obowiązującymi 

przepisami. 

Na terenie działki dopuszcza się zlokalizowanie niewymienionych w niniejszym programie 

obiektów technicznych i funkcji obsługujących, jeśli wynika to z uwarunkowań technicznych, 

funkcjonalnych, bądź przepisów prawnych. 

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

 

2.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca sporządzi niezbędne inwentaryzacje, ekspertyzy, koncepcję projektową, 

dokumentację projektową wszystkich branż i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, dla której uzyska prawomocne pozwolenie na 

budowę, wykona roboty budowlano-montażowe oraz roboty rozbiórkowe. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący 
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najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu sąsiadujących obiektów budowlanych oraz ruchu 

pieszym i jezdnym w obrębie wykonywanych prac.  

Zamawiający wymaga aby roboty rozbiórkowe odbyły się w końcowym etapie realizacji 

całej inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty 

działalności w zakresie: 

-organizacji i realizacji robót budowlanych wszystkich branż, 

-zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

-ochrony środowiska, 

-warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

-warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego. 

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich 

skierowaniem do realizacji - w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno- 

Użytkowym oraz warunkami Umowy, 

- stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

(STWiOR), 

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami (STWÍOR). 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień 

Umowy. 

Zamawiajacy ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 

- odbiory częściowe, 

- odbiór końcowy, 

-odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w 

stanie nadającym się do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

Do robót tymczasowych będą zaliczone między innymi: organizacja robót budowlanych, 

zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu 

pieszego oraz jezdnego na czas prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu, zabezpieczenie robót przed dostępem osób 

trzecich, zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budowa, itp. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 

Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawcę musi zostać 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczności - Nadzoru 
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Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w całym okresie realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia Nadzoru 

Autorskiego (w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem w oparciu o 

wykonaną dokumentację projektowa oraz zobowiązany jest do przeniesienia na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji 

projektowej. 

Konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca 

wykona we własnym zakresie. 

Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna oraz przygotowanie map niezbędnych 

dla realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. 

 

2.1.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna obejmować swoim zakresem budowę nowego obiektu wraz 

z łącznikiem do projektowanego budynku Szkoły Podstawowej w Rudołowicach. 

Dokumentacja musi uwzględniać niezbędna infrastrukturę techniczna, w tym również 

konieczność usunięcia kolizji z istniejącymi instalacjami. Dokumentacja powinna zawierać 

m.in.: część rysunkową i część opisowa jak dla projektu wykonawczego oraz niezbędne 

uzgodnienia formalno-prawne wynikające z dokumentacji projektowej (np. decyzję o 

dodatkowej wycince drzew, zajęcie części chodnika, części pasa jezdni na czas wykonywania 

robót,  itp.), 

Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych 

bieżących uzgodnień z Zamawiającym dotyczących przedmiotu zamówienia (lokalizacji 

osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących każdej z branż, rodzaju zastosowanych 

materiałów, rozwiązań, technologicznych, itp.), a po wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji 

projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do 

akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za które 

Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia tej 

dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca nie może odmówić poprawienia wykonanej 

dokumentacji w zakresie wad i usterek. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w opracowanej 

pełnobranżowej dokumentacji projektowej. 

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych 

do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

l) wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyz, inwentaryzacji architektoniczno- budowlanych, 

inwentaryzacji istniejących urządzeń, przyłączy i sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzenia 

dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji, 

2) pozyskanie mapy do celów projektowych, 

3) sporządzenie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do zastosowania 

technologii robót; Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć koncepcję Zamawiającemu w 3 

egz. w języku polskim w wersji papierowej i w l egz. w wersji elektronicznej celem wstępnej 

akceptacji. Koncepcja musi zawierać: 

-rysunki architektoniczne i niezbędne konstrukcyjne prezentujące koncepcję, tzn. niezbędne 

rzuty, przekroje, część opisową zawierającą opis rozwiązań architektonicznych i 

konstrukcyjnych, 

-rysunki instalacyjne w poszczególnych branżach, tj. branży instalacji sanitarnych, branży 

instalacji elektrycznych, branży instalacji teletechnicznych, 
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4) opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację 

projektową do zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi 

o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 

urządzeń i ich parametry techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 

urządzeń i materiałów. 

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie branże i musi zawierać informację 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku 

prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca 

powinien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i dostarczona 

do Zamawiającego celem jej wstępnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w terminie 

odpowiednim i umożliwiającym jej sprawdzenie, z uwzględnieniem czasu na ewentualne 

korekty i poprawki. 

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym 

oraz spełniać wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie 

prawidłowości procesu budowlanego. Powinna ona być opracowana przez wykwalifikowanych 

projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi 

standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą praktyką 

inżynierską i najlepszą dostępną techniką. 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie 

czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w 

sytuacji awarii. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji 

Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy. 

Pozostałe wymagania dotyczące dokumentacji: 

-dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności, 

zgodności z obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia przepisami prawa oraz posiadać 

wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia, 

-dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana międzybranżowo i wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

-dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych 

rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń, wyposażenia i wystroju 

wnętrz pomieszczeń wraz z informacją wizualną w niezbędnym zakresie, 

-przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia technologicznego w 

dokumentacji projektowej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed 

przystąpieniem do prac projektowych pod rygorem nie przyjęcia dokumentacji do realizacji. 

 

2.1.3. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym min.: 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawcza oraz szkice i operaty z wykonanych 

inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu, 

- dokumentacje projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami, 
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- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami, 

- oryginał dziennika budowy, 

- świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i 

wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez 

Wykonawcę, 

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych 

zamówieniem, 

- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu 

umowy, instrukcje ppoż wraz z podstawowym oznakowaniem, 

- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów 

elektrycznych. 

 

2.1.4. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych 

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-

montażowych. 

l) Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną 

wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; 

Dz.U. Nr89, poz. 4l4wraz z późn. Zm.). 

2) Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno-

prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane 

przez akredytowane laboratoria badawcze. 

3) Elementy, materiały i technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów 

warsztatowych dostawców lub producentów muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 

i Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

4) Materiały i urządzenia musza odpowiadać: Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 

września 2015 r, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie – Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1422 w zakresie §l80 a) W klasie kryterium B i 

§l8l, 

5) w zakresie rodzaju źródła i natężenia oświetlenia w szczególności normom: 

-PN-EN 12464-112012 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część l: Miejsca 

pracy we wnętrzach, 

-PN-EN l838:20l 3-ll -Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne, 

- PN-EN 5017212005 - Systemy awaryjne oświetlenia ewakuacyjnego. 

6) Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektowa, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami. 

7) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego pozytywną 

opinię dla dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji. 

 8) Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu organizacji placu 

budowy uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót 
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9) Zamawiający powoła inspektora Nadzoru lnwestorskiego dla robót zasadniczych i 

branżowych, a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach zamówienia. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantów 

przygotowujących dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach Nadzoru 

Autorskiego. Szczególnej kontroli inspektorów Nadzoru lnwestorskiego będą poddane roboty 

budowlane ulegające zakryciu lub zanikające pod kątem ich zgodności z projektem, przepisami 

technicznymi. a przede wszystkim zgodności z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa 

konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, warunków 

higienicznych i ochrony środowiska, izolacyjności cieplnej, ochrony przed hałasem i 

drganiami.  

11)  Obowiązki Projektanta są szczegółowo określone w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).  

12) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad 

koordynacyjnych na budowie.  

13) Narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej jeden raz w tygodniu.  

14)Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami 

uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. 

15)Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod 

warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji 

oraz potwierdzeniu, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i 

uprawnienia, które nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do 

oferty. 

16)Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom. 

17) Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie 

realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany 

odpowiednim odbiorcom materiałów stałych.17) 

18) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych 

warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

- ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, 

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową, 

- ochrona zieleni. 

19) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, 

zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice 

informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo- finansowego. 

Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania zamówienia. Harmonogram 

należy opracować w wartościach netto. 

21) Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów 

budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie przedmiotowej działki 

Zamawiającego. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków 

socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę. Założenie liczników wody i prądu należy do 

Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich zużycie  

22) W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska 

związane z ochroną drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody - Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 13 października 2004 r. w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew 
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- Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z późn. zm., Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 

października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za 

zniszczenie zieleni na rok 2008 – Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 - corocznie 

nowelizowane, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie 

trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez 

wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub 

krzewów - Dz. U. Nr 219/2004r., poz. 2229 z późn, zm. ) tak, aby nie dopuścić do pogorszenia 

stanu zdrowotnego istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za 

dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem.  

23) Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca na 

swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze 

swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, 

odpady i śmieci zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 

628 z późn. zm.24 

25) Zamawiajacy dopuszcza ujęcie w ofercie, o następnie zastosowanie innych materiałów niż 

podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiałów 

równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na 

Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów 

stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowanych oraz 

uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

26) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich 

ewentualnych zmian z Zamawiającym oraz z Autorami dokumentacji projektowej. 

27) Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym  

28)Wykonawcom na żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, 

wykonywanych na zlecenie Zamawiającego. 

 

2.1.5. Zakres robót budowlanych 

Zamawiajacy wymaga wykonania następujących robót budowlanych: 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wykonanie fundamentów, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej fundamentów i ścian 

fundamentowych, 

- wykonanie ścian nośnych. 

- wykonanie słupów konstrukcji nośnej z elementów żelbetowych, 

- wykonanie konstrukcji nośnej dachu - ze stali lub z drewna, 

- wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbędnymi izolacjami, 

- wykonanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 

- wykonanie okien zewnętrznych i wewnętrznych, 

- wykonanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

- wykonanie podłóg wraz z posadzkami, 

- wykonanie izolacji termicznej ścian, 

- wykonanie elewacji, 

- wykonanie ścian działowych, 

- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych kategorii Ill, 

- wykończenie powierzchni zgodnie z projektem, 

- wykończenie i wyposażenie szatni oraz pomieszczeń sanitarnych, 

- wykonanie dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, 
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- wykonanie opaski dookoła budynku, 

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, 

- wyposażenie obiektu w niezbędne przyrządy pozwalające korzystać z obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

-wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

- wykonanie instalacji PV wraz z montażem paneli PV 

- wykonanie instalacji wraz z montażem pomp ciepła 

 - wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 

- wykonanie instalacji pożarowej. 

 

2.2. Przygotowanie terenu budowy 

Założenia przyjęte do realizacji budowy obiektu powinny umożliwiać użytkowanie ciągów 

komunikacyjnych sali gimnastycznej. 

Na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady 

powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu do tego celu 

wyznaczonym. Ponadto należy przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je 

opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. 

Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i maszyn należy wygrodzić 

uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Składowanie materiałów budowlanych powinno 

odbywać się tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych. Wysokość składowania, 

rozmieszenie i sposób pobierania materiałów powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami i wytycznymi producentów materiałów. 

 

2.3. Wymagania dotyczące architektury 

 

2.3.1. Informacje ogólne 

Teren inwestycji nie jest terenem górniczym. 

Teren nie jest zagrożony powodzią. 

Forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. 

Użyte materiały wykończeniowe, powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. 

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 

izolacyjności cieplnej przegród. 

Łącznik i sala gimnastyczna powinny być integralnie połączone układem komunikacyjnym. 

Projektowany obiekt nie może stanowić dominanty dla otoczenia. 

 

2.3.2. Warunki, zasady i standardy kształtowania i urządzania terenu 

Obowiązują dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o 

pokryciu dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub innymi materiałami o fakturze 

dachówkopodobnej w kolorze ceglastym matowym. 

Bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 

cechach regionalnych. 

Obowiązkowe jest stosowanie połaci dachowych o spadkach 250 – 450. 

Dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia í 
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dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 50% powierzchni działek. pozostałą część należy 

użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna. ogrody. itp.). 

  

2.3.3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Należy zapewnić możliwość użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne. Wejście do 

hali sportowej z terenu oraz z części szatniowej do części sportowej powinno umożliwiać 

przejazd wózków inwalidzkich (dojście płaskie lub rampa). 

2.3.4. Oświetlenie 

Należy zapewnić oświetlenie obiektu - w miarę możliwości - światłem dziennym. Jest to ważne 

ze względu na oszczędność energii oraz należytą atmosferę i higienę. Oświetlenie dzienne może 

być zapewnione oknami w ścianach lub świetlikiem w suficie. 

2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

W ramach projektu budowy wewnętrznego układu drogowego przewiduje się wykonanie 

poniższych zadań: 

- budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (9 miejsc + 1 miejsce dla osoby 

niepełnosprawnej) i autobusów (1 miejsce), 

- budowę jezdni i placów manewrowych, 

- budowę chodników. 

2.5. Wymagania dotyczące konstrukcji 

2.5.1. Konstrukcja nośna części sportowej. 

Budynek powinien zostać posadowiony na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych, 

wylewanych na mokro. Pod słupami wspierającymi konstrukcję nośną należy zastosować stopy 

fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro. Głębokość posadowienia przyjąć w oparciu o 

dokumentację geotechniczną. Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe lub murowane z 

bloczków betonowych. Ściany zewnętrzne wykonać jako murowane. Konstrukcje nośną należy 

wykonać ze słupów żelbetowych. Konstrukcja nośna dachu musi zapewnić przykrycie hali 

sportowej o rozpiętości w świetle murów co najmniej 26,00 m w formie dźwigarów 

jednoprzęsłowych. W przypadku zastosowania elementów stalowych, należy zabezpieczyć je 

antykorozyjnie. W przypadku zastosowania konstrukcji drewnianej należy użyć drewna 

certyfikowanego klasy co najmniej C24. Czterostronnie struganego z fazowanymi 

krawędziami. Konstrukcja dachu powinna uwzględniać uwarunkowania architektoniczne, 

użytkowe oraz wymagania ppoż.. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być zaprojektowane w sposób zgodny z 

obowiązującymi normami i przepisami, a także aktualnymi standardami materiałowymi i 

technicznymi. 

 

2.5.2. Konstrukcja nośna części socjalno-szatniowej 

Budynek powinien zostać posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych, wylewanych 

na mokro. W przypadku zastosowania jako elementów nośnych słupów należy pod nimi 

zastosować stopy fundamentowe żelbetowe. Głębokość posadowienia przyjąć w oparciu o 

dokumentację geotechniczną, Ściany fundamentowe należy wykonać jako żelbetowe lub 

murowane z bloczków betonowych. Układ nośny przyjąć dowolnie, z uwzględnieniem 

uwarunkowań architektoniczno-użytkowych. Ściany zewnętrzne oraz ściany nośne wykonać 

jako murowane. 

Konstrukcja nośna dachu musi zapewnić spełnienie wymagań architektonicznych. W 

przypadku zastosowania elementów stalowych, należy zabezpieczyć je antykorozyjnie. W 

przypadku zastosowania konstrukcji drewnianej należy użyć drewna certyfikowanego klasy co 



17 

 

najmniej C24, czterostronnie struganego z fazowanymi krawędziami. Konstrukcja dachu 

powinna uwzględniać uwarunkowania architektoniczne, użytkowe oraz wymagania ppoż.. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być zaprojektowane w sposób zgodny z 

obowiązującymi normami i przepisami, O także standardami materiałowymi i technicznymi. 

 

2.5.3. Konstrukcja nośna łącznika 

Łącznik powinien zostać posadowiony na ławach fundamentowych, wylewanych na mokro. W 

przypadku zastosowania jako elementów nośnych słupów, należy pod nimi zastosować stopy 

fundamentowe żelbetowe. Głębokość posadowienia przyjąć w oparciu o dokumentację 

geotechniczną. Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe lub murowane z bloczków 

betonowych. Dopuszcza się każdy rodzaj konstrukcji, który będzie uzasadniony funkcjonalnie 

i ekonomicznie oraz spełniał wymagania architektoniczne. W przypadku zastosowania 

elementów stalowych, należy zabezpieczyć je antykorozyjnie. W przypadku zastosowania 

konstrukcji drewnianej, należy użyć drewna certyfikowanego klasy co najmniej C24, 

czterostronnie struganego z fazowanymi krawędziami. 

 

2.6. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 

2.6.1. Instalacja wody 

Zasilanie wodę wykonać z sieci wodociągowej - włączenie wykonać za podstawie warunków 

technicznych o które należy wystąpić do Urzędu Gminy w Roźwienicy. Należy przewidzieć 

ewentualne przełożenie instalacji zewnętrznych. 

W budynku instalację wykonać z rur typu PEX i prowadzić w warstwie izolacji. Ciepła woda 

będzie przygotowana w zasobniku wody zasilanym z pompy ciepła lub kotła gazowego. 

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2.6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Odprowadzenie ścieków z nowoprojektowanego budynku wykonać do istniejącej zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej. Należy przewidzieć ewentualne przełożenie instalacji zewnętrznych. 

Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.6.3. Instalacja kanalizacji deszczowej 

Odprowadzenie wód opadowych, opadowych wykonać po powierzchni przedmiotowej działki. 

2.6.4. Instalacja ogrzewcza i wentylacja sali gimnastycznej 

Wentylacja należy przewidzieć przez aparaty wentylacyjne zamontowane na dachu.  

Ogrzewanie  sali tradycyjne grzejnikowe lub podłogowe w zależności od przyjętych rozwiązań 

technologicznych podłóg w sali. Urządzenia wyposażyć w komory mieszania powietrza 

świeżego i wyciąganego. Ilość powietrza nawiewanego przyjąć 0,5wym/h. Wywiew z sali 

wentylatorem dachowym. Orientacyjne zapotrzebowanie na ciepło sali gimnastycznej wynosi 

90 kW. Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.6.5. Instalacja grzewcza zaplecza 

Pomieszczenia zaplecza sali gimnastycznej ogrzewane będą przez ogrzewanie podłogowe 

zasilane z wymiennika pompy ciepła. Alternatywą jest ogrzewanie grzejnikowe tradycyjne 

zasilane z kotła kondensacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym. 

Orientacyjne zapotrzebowanie na ciepło zaplecza sali wynosi 30 kW. Stosować grzejniki 

płytowe zintegrowane z podejściem od dołu. 

Rozprowadzenie wykonać z rur typu PEX. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

   

2.6.6. Instalacja wentylacji zaplecza 
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Wentylacja zaplecza realizowana będzie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi lub tylko 

wywiewnymi, nawiew kompensacyjnie nawietrzakami z grzałkami. Stosować kanały okrągłe 

typu spireo lub prostokątne. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.6.7. Instalacja gazu  

Na potrzeby zasilania aparatów kotła zaprojektować instalację gazu zasilaną ze z istniejącej 

sieci gazowej średnioprężnej znajdującej się na działce inwestycji. Na ścianie sali 

gimnastycznej zamontować skrzynkę z zaworami odcinającymi do gazu. instalację 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2.7. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 

2.7.1. Zasilanie obiektu 

Należy zaprojektować linię kablowa zasilająca rozdzielnice główna usytuowana w budynku 

sali gimnastycznej. Linie kablowa wyprowadzić z projektowanego złącza kablowego. Przekrój 

kabla zasilającego dostosować do mocy zapotrzebowanej projektowanej sali gimnastycznej. 

Rozdzielnicę należy wyposażyć w: 

- wyłącznik główny pełniący rolę wyłącznika p.poż.  

- przycisk sterujący zasilany przewodem typu HD(3s umieścić przy wejściu do budynku, 

- ogranicznik przepięć klasy B+C, 

- komplet zabezpieczeń dla odpływów. 

W rozdzielnicy zostawić 30% wolnego miejsca dla ewentualnej rozbudowy. 

2.7.2. Instalacje elektryczne wewnętrzne 

Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonywać z zastosowaniem przewodów miedzianych typu 

YDYżo o przekrojach i ilościach żył dobranych do obciążenia i realizowanych funkcji. W 

budynku stosować osprzęt o stopniu ochrony dostosowanym do warunków panujących w 

poszczególnych pomieszczeniach. Osprzęt stosować jednego producenta o standardzie nie 

gorszym niż Legrand, Hager. Do oświetlenia wewnętrznego obiektu zaprojektować oprawy w 

standardzie nie gorszym niż PHILIPS, LUG. Stosować tylko oprawy ze źródłem światła typu 

LED. 

W sanitariatach i innych pomieszczeniach, gdzie może panować wilgoć, stosować oprawy o 

stopniu ochrony min. lP44. Montaż opraw wykonać po zrealizowaniu instalacji wodnych i 

wentylacyjnych, dostosowując rozmieszczenie i wysokość montażu do tych instalacji. W 

obiekcie wykonać następujące rodzaje oświetlenia: 

- oświetlenie podstawowe, 

- oświetlenie ewakuacyjne, 

- oświetlenie kierunkowe. 

Natężenie oświetlenia podstawowego dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z 

wymaganiami normy PN›EN-i 2-464-1:2004. 

Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku 

napięcia, Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsza od 1 h na powierzchni drogi 

ewakuacyjnej. Załączenie ich nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia. Oprawy ewakuacyjne 

musza posiadać czas ich działania co najmniej 1 h. Oprawy ewakuacyjne należy oznaczyć 

żółtym paskiem. 

Dodatkowo należy zasilić tablice świetlna oraz system nagłośnienia. 

Dla urządzeń wyposażonymi w elementy elektryczne ruchome należy przewidzieć wyłączniki 

serwisowe usytuowane przy urządzeniach. Wyłączniki te umożliwiają odłączenie odbiorników 

od napięcia. 

2.7.3. Instalacje elektryczne zewnętrzne 
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W ramach oświetlenia zewnętrznego należy uwzględnić oświetlenie terenu. Oświetlenie 

zewnętrzne wykonać za pomocą opraw na stupach parkowych. Oświetlenie zewnętrzne 

sterować programatorem astronomicznym. Do zasilania oświetlenia zewnętrznego stosować 

kabel YKYżo. Przekrój dobrać do obciążenia i długości. 

 

2.7.4. Instalacja odgromowa uziemiająca i połączeń wyrównawczych 

W obiekcie należy przewidzieć wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń 

wyrównawczych. W ramach uziemienia budynku przewidzieć wykonanie uziomu 

fundamentowego. Ochronę od wyładowań atmosferycznych zrealizować w formie zwodów 

poziomych zlokalizowanych na dachu, jako zwód poziomy można wykorzystać blachę - jeśli 

takie będzie pokrycie dachu i będzie miała wystarczającą grubość. Wszystkie urządzenia 

montowane na dachu lub wystające elementy budynku należy chronić dodatkowymi zwodami 

pionowymi. Z instalacją odgromową na dachu połączyć wszystkie elementy metalowe typu 

rynny, opierzenia, rury spustowe itp.. Zwody poziome połączyć z uziemieniem budynku za 

pomocą przewodów odprowadzających wykonanych z drutu Fe/Zn fi=8 mm układanych w 

rurkach pod tynkiem. Z instalacją uziemiającą połączyć wszystkie metalowe instalacje w 

budynku. W tym celu w rozdzielnicy głównej wykonać tzw. główna szynę uziemiającą (GSU) 

budynku. Do GSU przyłączyć zacisk PE rozdzielni głównej oraz wszystkie metalowe elementy 

wyposażenia budynku np. konstrukcje metalowe, instalacje z materiałów przewodzących itp.. 

 

2.8. Wymagania dotyczące branży drogowej 

2.8.1. Zagospodarowanie terenu 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projektu 

budowy wewnętrznego układu drogowego: 

-teren równinny. 

-szerokość jezdni manewrowej (samochód osobowy usytuowany po katem 90 stopni do 

krawędzi jezdni) minimum 5,0 m, 

- szerokość stanowiska postojowego (samochód osobowy usytuowany po kqtem 90 stopni do 

krawędzi jezdni) minimum 2,30 m, 

- długość stanowiska postojowego (samochód osobowy usytuowany po kqtem 90 stopni do 

krawędzi jezdni) minimum 5,00 m, 

- szerokość stanowiska postojowego (autobus usytuowany po katem 0 stopni do krawędzi 

jezdni) minimum 3,00 m, 

- długość stanowiska postojowego (autobus usytuowany po katem 0 stopni do krawędzi 

jezdni) minimum 19,00 m, 

- szerokość jezdni manewrowej (autobus usytuowany po kqtem O stopni do krawędzi jezdni) 

minimum 3,00 m, 

- wymiary placu do zawracania (przyjęto dla pojazdu ciężarowego) minimum 12,5 × 12,50 m. 

- pochylenie poprzeczne i podłużne stanowisk postojowych maksimum 2,5%, 

- szerokość chodników minimum 2.00 m. 

 

2.8.2. Stanowiska postojowe oraz jezdnie i place manewrowe 

Wszystkie rozwiązania sytuacyjne należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującym przepisami 

i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem. Przewiduje się budowę parkingu dla 9 

pojazdów osobowych usytuowanych pod katem 90 stopni, o wymiarach 2,30 x  5,00 m oraz i 

miejsce postojowe dla autobusu usytuowane pod katem 0 stopni o wymiarach l9,00m x 3.00 m. 

Dodatkowo należy przewidzieć i miejsce postojowe dla pojazdu osobowego osoby 
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niepełnosprawnej, o wymiarach 3,60 x 4,50 m. 

 

2.8.3. Drogi dojazdowe 

Przewiduje się budowę dróg wewnętrznych dojazdowych umożliwiających poruszanie się w 

obrębie projektowanego obiektu. Wszystkie drogi dojazdowe należy wykonać o szerokości 

5.00 m o przekroju ulicznym - ograniczone krawężnikiem betonowym, o nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej. Pochylenie poprzeczne dróg dojazdowych wynosi maksimum 2%. 

 

2.8.4. Chodniki 

Chodniki powinny mieć szerokość minimum 2,00 m, Z jednostronna opaska gruntowa 0,50 m. 

Zastosować spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%. Wykonać opaskę gruntowa o 

pochyleniu 8 % w kierunku na zewnątrz. Chodniki powinny być ograniczone obrzeżem 

betonowym o wymiarach 8 x 3O x 100 cm ułożonym na podsypce piaskowej grubości 3 cm. 

2.8.5. Konstrukcje nawierzchni 

Należy założyć kategorię ruchu KR-1 i dla niej konstrukcję nawierzchni o parametrach nie 

mniejszych niż: 

a) dla jezdni manewrowych dróg dojazdowych oraz miejsca postojowego dla autobusów: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. 

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm. 

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu (7,5 MPa) gr. 20 cm, 

- podbudowa pomocnicza z gruntu, stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, o grubości 12 

cm, 

- warstwa mrozoochronna z pospółki gr. iOcm, 

b) dla miejsc postojowych dla pojazdów osobowych: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. 

- podsypka cementowo › piaskowa gr. 3 cm. 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie O/31,5 gr. 15cm. 

- warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 20 cm. 

cj dla chodników: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. 

- podsypka z piasku średnio ziarnistego gr. 5 cm, 

- podbudowa zasadnicza - kŁSIvl 0/31 ,5 gr. i5 cm. 

UWAGA: podłoże pod konstrukcję nawierzchni powinno spełniać wymagania ls>0.98. 

Powyższa konstrukcja zakłada podłoże doprowadzone do kategorii Gl. 

 

2.9. Wymagania dotyczące materiałów i wykończenia 

2.9.1. Izolacja fundamentów 

Ściany cokołowe oraz ściany kondygnacji podziemnych do 1.0 m w głąb gruntu należy ocieplić 

styropianem hydrofobizowanym EPS-P l5O lub polistyrenem ekstrudowanym (XPS), 

klejonym do podłoża. Grubość izolacji wynika z aktualnych wymagań izolacyjności 

termicznej. Płyty termoizolacyjne należy zabezpieczyć na powierzchni stykającej się  z gruntem 

warstwą bazową z podwójnej siatki z włókna szklanego i zaprawy. Do wykonania warstwy 

zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od 

ich przyklejenia. Ściany cokołu ponad gruntem wykończyć tynkiem cokołowym. Do 

hydroizolacji fundamentów ocieplanych styropianem należy stosować produkty dyspersyjne - 

emulsję bitumiczną do gruntowania podłoża oraz masę asfaltową do wykonywania powłok 

przeciwwilgociowych, w co najmniej 2 warstwach nakładanych na krzyż. Każda następna po 
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całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Na tak wykonana hydroizolację można przyklejać 

styropian lub płyty XPS za pomocą kleju przeznaczonego do klejenia płyt styropianowych do 

zagruntowanych podłoży, nakładanego punktowo tzw. „plackami" lub za pomocą kleju 

poliuretanowego przeznaczonego do klejenia płyt XPS. Należy dobrać materiały nie 

uszkadzającej i utleniającej styropianu. Warstwę izolacji pionowej należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem za pomocą folii kubełkowej. 

Izolację pozioma ścian należy wykonać z 2 warstw papy termozgrzewalnej lub 2 warstw folii 

z tworzyw sztucznych (folia grubości minimum l mm). 

 

2.9.2. Ściany nośne i osłonowe 

Ściany nośne i osłonowe zewnętrzne należy realizować jako dwuwarstwowe. murowane. 

Warstwa nośna ma znajdować się od wewnątrz budynku i mieć grubość co najmniej 24 cm. 

Dopuszcza się na stepujące materiały do wykonania warstwy nośnej: 

- bloczki silikatowe. 

- pustaki ceramiczne. 

- bloczki z betonu komórkowego. 

 Ściany fundamentowe można wykonać jako żelbetowe lub jako murowane z bloczków 

betonowych. 

Materiały użyte do wznoszenia ścian musza być zgodne z określonymi w projekcie 

parametrami i zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, oraz 

trwałość. Od strony wewnętrznej ściany powinny być otynkowane i wykończone, zgodnie z 

wytycznymi podanymi w dalszej części opracowania. 

 

2.9.3. Ściany działowe 

Ściany działowe należy zaprojektować i wykonać jako jednowarstwowe z elementów 

murowanych. Ściany działowe należy otynkować i wykończyć zgodnie z wytycznymi 

podanymi w dalszej części opracowania. 

Dopuszcza się następujące materiały: 

- bloczki silikatowe, 

-pustaki ceramiczne, 

- bloczki z betonu komórkowego 

-cegła ceramiczna. 

 

2.9.4. Termoizolacja ścian 

Ocieplenie dwuwarstwowych ścian zewnętrznych należy wykonać warstwa styropianu o 

wytrzymałości na ściskanie (przy 10% odkształceniu) minimum 70 kPa. W miejscach, w 

których obowiązują zwiększone wymagania odporności ogniowej, izolację termiczną należy 

wykonać z wełny mineralnej. Grubość izolacji wynika z aktualnych wymagań izolacyjności 

termicznej. Całość powinna być wykonana w systemie dociepleń metoda. lekka mokra. Po 

wykonaniu termoizolacji, ściany należy otynkować. 

Tynk zewnętrzny wykonać z wyprawa wierzchnia w postaci tynku silikonowego w kolorze 

ustalonym z Zamawiającym. Na ścianie cokołowej zastosować tynk zewnętrzny cokołowy w 

kolorze ustalonym z Zamawiającym, 

 

2.9.5. Rozwiązania techniczne dachu 

Rozwiązania projektowe powinny zapewnić spełnienie wymagań cieplnych oraz realizację 

pokrycia zgodnego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 



22 

 

Ponadto, w przypadku rezygnacji z sufitu podwieszanego, należy zapewnić, aby dźwigary 

dachowe były zaprojektowane i wykonane z należną estetyka i jakością. Rozwiązanie 

konstrukcji dachu powinno uwzględniać wymagania p. poz.. 

 

2.9.6. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej lub z blachy stalowej 

powlekanej. 

 

2.9.7. Warstwy podłogowe 

Warstwy podłogi musza zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, ochronę przed wilgocią, 

należytą izolację cieplna, oraz wykończenie zgodne z wytycznymi podanymi w dalszej części 

opracowania. 

W części sportowej, powinna być przewidziana posadzka sportowa z tworzywa. 

Podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna w systemie pływającym, o optymalnych 

parametrach podłogi sportowej zmniejszających ryzyko kontuzji i podnoszących komfort 

uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Podłoga sportowa rozumiana jako produkt 

kompletny, tj. sklejkę na elastycznej macie wraz z nawierzchnią użytkową z naturalnej 

wykładziny sportowej (linoleum). Wszystkie elementy systemu dostarczane przez 

systemodawcę. Grubość systemu min. 34 mm. 

Na system podłogi sportowej składa się:  

- folia paroizolacyjna układana na zakładkę gr. 0,2 mm, 

- warstwa elastyczna z pianki poliuretanowej zachowującej swoje właściwości elastyczne  o gr. 

15 mm. Pianka zapewnia optymalną sprężystość systemu.  

- warstwa rozkładająca obciążenie o gr. min. 15 mm, tj. sklejka liściasta, wilgocioodporna,  

w rozmiarze 1250 x 2500 mm. Specjalnie zaprojektowany frez tworzy zamek miedzy płytami, 

zapewniając ich stabilne połączenie oraz zmniejszą widoczność łączeń.  

- wykładzina naturalna linoleum, surowe, na spodzie jutowym o gr. 4 mm. Wykładzina, klej 

oraz sznur spoinujący pochodzą od tego samego producenta. Linoleum sportowe zmniejsza 

ryzyko poślizgów użytkowników oraz zwiększa komfort gry. Wykładzina odporna na ścieranie 

i odkształcenia. Waga całkowita 4,6 kg/m2.  

-listwy przypodłogowe drewniane 

- linie nanoszone po całkowitym zakończeniu montażu podłogi sportowej 

Cały system podłogi sportowej winien spełniać  13 parametrów normy EN 14 904. Podłoga 

winna być przebadana przez notyfikowane jednostki certyfikujące.  

Najważniejsze parametry podłogi sportowej: 

- grubość warstwy użytkowej: min. 4 mm  

- tarcie EN 13036-4: 88 

- odporność na obciążenia toczne EN 1569: mniej niż 1500 N 

- odporność na ścieranie EN ISO 5470-1:  272 mg 

- Odporność na wgniecenia EN 1516: 0,14 mm 

- reakcja na ogień: Cfl-s1 

- emisja formaldehydu: E1< 0,124 mg/m3 

- zawartość pentachlorofenolu: <0,05 ppm 

Zamawiający wymaga, aby podłoga w systemie bezlegarowym była przebadana pod kątem 13 

parametrów normy EN 14 904. Niewymagane są certyfikaty federacji sportowej, zarówno 

do całego systemu, jak i do samej wykładziny sportowej.   
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Dokumenty wymagane dla całego systemu podłogi sportowej: 

- specyfikacja techniczna 

- Deklaracja Właściwości Użytkowych  

- Oznakowane CE  

- klasyfikację w zakresie reakcji na ogień: Cfl-s1  

Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania a po uzgodnieniu Zamawiającym przyjąć 

je do projektu. 

 

2.9.8. Rozwiązania sufitów 

Rozwiązanie projektowe sufitu w części sportowej, musi uwzględniać przeznaczenie tego 

pomieszczenia. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektować sufity podwieszane, w rastrze 

60 x 60. Panel sufitowy o gładkiej, białej powierzchni. Krawędź ukryta. Sufit Sali 

gimnastycznej – sufit o poniesionej odporności na uderzenia – typu Hera Design, mocowany 

mechanicznie do podkonstrukcji. 

Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania a po uzgodnieniu Zamawiającym przyjąć 

je do projektu. 

 

2.9.9. Stolarka drzwiowa 

Stolarkę drzwiowa zewnętrzna oraz na drogach komunikacji ogólnej wykonać jako aluminiową 

- częściowo przeszklona. Stolarkę wewnętrzna wykonać jako aluminiowa lub z MDF-u z 

regulowanymi ościeżnicami. izolacyjność termiczna i akustyczna stolarki powinna odpowiadać 

aktualnym wymaganiom technicznym. W drzwiach należy zastosować samozamykacze. 

 

2.9.10. Stolarka okienna 

Okna należy wykonać z wysokoudarowego PCW o konstrukcji minimum 5-komorowej. Okna 

wyposażyć w okucia obwiedniowe i mikrowentylację. Szyby okien  bezpieczne. Izolacyjność 

termiczna i akustyczna stolarki powinna odpowiadać aktualnym wymaganiom technicznym. 

Parapety wewnętrzne należy wykonać z kamienia lub konglomeratu kamiennego gr 2 cm. 

 

2.9.11. Wykończenie ścian i sufitów 

Ściany i sufity musza być odporne na uderzenie i uszkodzenia mechaniczne. Ściany musza być 

gładkie. Ściany i sufity pomieszczeń powinny być wykonane z tynku, z gładzią gipsową na 

powierzchni. Ściany należy pomalować farbą zmywalną i odporną na obijanie w kolorze 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

W pomieszczeniu sali gimnastycznej należy przewidzieć montaż izolacji akustycznej 

zmniejszającej zjawisko pogłosu. Wykonawca przeprowadzi analizę czynników użytkowych i 

kosztowych, a następnie wykona izolację akustyczna na przeciwległych ścianach lub na suficie 

sali gimnastycznej. 

Ściany pomieszczeń sanitarnych do wysokości 2,0 należy wyłożyć płytkami ceramicznymi w 

kolorach pastelowych. Posadzki powinny być wyłożone terakota (za wyjątkiem części 

sportowej) lub płytkami ceramicznymi typu gres o podwyższonej odporności na ścieranie, 

antypoślizgowe, nie sprawiające trudności w utrzymaniu czystości. W pomieszczeniu Sali 

gimnastycznej należy zastosować nawierzchnię sportowa ułożoną jak opisano powyżej 

 

2.9.12. Wyposażenie 

Przewiduje się dostarczenie i montaż następującego wyposażenia: 

- w umywalniach i toaletach: umywalki, pisuary i miski ustępowe na stelażu jako produkty 
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jednej serii o nowoczesnym wyglądzie (do akceptacji przez Zamawiającego); umywalki 

szerokości minimum 55 cm z półpostumentem; miska ustępowa zawieszona, baterie 

umywalkowe i prysznicowe. 

- lustro za umywalka jako wklejane w grubość płytek, na pełna szerokość umywalki, 

od wys.110 cm do wys. 210 cm. 

- Wszystkie elementy wyposażenia sanitarnego białe. Do umywalki zamontować podajnik do 

mydła w płynie; do sedesu zamontować podajnik na papier toaletowy oraz szczotkę do wc. 

Koło umywalki śmietnik oraz podajniki do ręczników papierowych. 

- w łazience osób niepełnosprawnych należy zamontować wszelkie typowe udogodnienia, tj. 

m.in. specjalistyczna muszlę ustępowa (na stelażu) oraz umywalkę (na stelażu) wraz z kranem. 

Przy wc poręcz stała i uchylna; przy umywalce poręcz uchylna oraz uchylne lustro. Pod 

prysznicem poręcz stała kątowa. Brodzik jako zagłębienie w posadzce z spadkiem do odpływu. 

Ponad brodzikiem obwodowo odsuwana zasłona prysznicowa. Przy brodziku i umywalce 

zamontować podajnik na mydło w płynie. Przy umywalce podajnik z ręcznikami papierowymi. 

- w szatni ogólnej należy zastosować wieszaki odzieży wierzchniej dla minimum 100 

osób. Wieszaki wyposażyć w identyfikację numeryczna (zawieszki szatniowe umożliwiającą 

wydanie odzieży. 

-w przebieralniach zastosować typowe szafki szatniowe na odzież, tj. szafki o wymiarach 

szerokość 40 cm, głębokość 50 cm, wysokość 180 cm. Szafki należy zestawić z podstawami 

do szaf meblowych będących zarazem ławkami. 

Otwieranie szafek za pomocą kluczyka na gumowej bransolecie na rękę. 

- Obiekt należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające korzystanie z dostępnych boisk 

sportowych. 

- Sale gimnastyczna wyposażyć w łapacze piłek zabezpieczające ściany, drabinki ustawione na 

całej długości ściany podłużnej sali gimnastycznej i sprzęt gimnastyczny (skrzynia 

gimnastyczna - 1 szt., kozioł gimnastyczny - 1 szt., odskocznia gimnastyczna - 1 szt., ławeczka 

gimnastyczna 300 cm - 4 szt., równoważnia gimnastyczna 500 cm - 1 szt., drążek gimnastyczny 

z odciągami - 1 szt., Należy zapewnić odpowiedni montaż wyposażenia (np. poprzez tuleje 

montażowe). 

- Obiekt wyposażyć w maszynę myjąco - zbierającą. 

 

2.10. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Zamawiajacy wymaga. aby rozwiązania i materiały zapewniały trwałość dla konstrukcji dachu 

i poszycia nie mniejsza niż 30 lat. Osprzęt i elementy wyposażenia powinny zapewnić sprawne 

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 

 

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

3.1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

3.1.3. Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
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technicznymi (SST). 

3.2. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

1) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

2) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

3) obiekt małej architektury; 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach; 

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

l) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

2) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

3) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki; 

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe; 

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji; 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
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wykonywania robót budowlanych; 

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego; 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

1) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

2) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego; 

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości; 

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiącym integralna całość 

użytkowa; 

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.); 

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 

określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ; 

drodze tymczasowe] (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu; 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót: 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą 

ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę; 

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru: 

odpowiednie] zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

poleceniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej; 

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych; 

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji; 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.]; 

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu; 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego. jakie maja spełniać roboty budowlane; normach 

europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HDj", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji; 

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych; 

robocie podstawowej- minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.: 

Zarządzającym realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 

 

3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

3.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i  utrwali na własny koszt. 

  

3.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

3.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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l) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

b) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 

 

3.3.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. 

 

3.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

3.3.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

3.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
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podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

3.3.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr l09 poz. 

1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

3.4. Materiały 

3.4.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe informacje 

dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty Techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 

czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

3.4.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
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obszarze. 

 

3.4.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.4.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały. do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

3.4.5.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

3.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być Zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

3.6. Transport 

3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 
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3.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

l. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [plan bioz), 

3. projekt organizacji budowy, 

4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

4.1. Kontrola jakości robót 

4.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót. 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

4.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości 

są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 

nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne Informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

4.1 .3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badan. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiajacy. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
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i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4.1.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

4.1.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

4.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u Źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

4.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniona zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z 1998 

r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST, 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST. każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
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cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

5. Dokumenty budowy 

5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegajacych zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi, 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót. 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

 

5.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiar wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
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przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 

5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (5.1)-(5.3), 

następujące dokumenty: 

1) pozwolenie na budowę, 

2) protokoły przekazania terenu budowy, 

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

4) protokoły odbioru robót, 

5) protokoły z narad i ustaleń, 

6) operaty geodezyjne, 

7) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

  

5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

Beda zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

6. Obmiar robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej W ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu 

ustalonego okresu płatności na rzecz Wykonawcy lub w  innym czasie określonym w umowie. 

 

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
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Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

6.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy í zainstaluje uradzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

ST, będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

7. Odbiór robót 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

I) odbiorowi robót zanikających í ulegajacych zakryciu, 

2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

3) odbiorowi częściowemu, 

4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegajacych zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót, Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych iw oparciu o 

przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowe] 
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na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego 

robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przeniesie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

i) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 

2) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3) protokoły odbiorów częściowych, 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp,) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,TO) kopię mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego. komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór ostateczny 

(końcowy) robót". 
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8. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

-robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

i) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

2) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

3) opłaty/dzierżawy terenu. 

4) przygotowanie terenu, 

5) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników. barier, oznakowani 

i drenażu, 

6) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

l) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakawań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

2) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

i) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

  

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

10.Wykaz dokumentów jakie posiada Zamawiający 

Zamawiający posiada następujące dokumenty: 

 

1) Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2) warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

3) oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

 

11.Przepisy prawne 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

 



40 

 

USTAWY 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z 

późniejszymi zmianami). 

-Ustawa z dnia 11 września 2019 r..- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2019, poz. 1843 z późniejszymi zmianami). 

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. Nr 2021, 

poz. 1213). 

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2021 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami). 

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 

272 z późniejszymi zmianami). 

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, 

poz. 1973 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. 

 poz. 1376  z późniejszymi zmianami) 

 

ROZPORZĄDZENIA 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 

2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny procy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi 

zmianami 

-Rozporządzenie Ministra infrastruktury dnia 17 listopada 2016 r.  - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(tekst jednolity Dz. U. 2016 r.  poz. 1966). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  6 września 2021 r.  – w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (tekst jednolity Dz. U. Nr 2021. poz. 

1686 z późniejszymi zmianami). 

 

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, ll, lll, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
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Warszawa 2003. 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej aktualne. 

Niewypisanie w wykazie norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich 

obowiązujących i wymaganych przepisów prawnych. 


