

Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
wszyscy

Dotyczy: postępowania na Remont budynku Pałacu w Rożwienicy - remont klatki schodowej.

W związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie zapisów przedmiaru robót o treści

„w załączniku Nr 5 "Przedmiar robót" w pozycji 1.1 zamawiający wskazuje "Wymiana elementów stopni drewnianych, schody mocowane na kołki w stopniach betonowych z drewna struganego, stopnie" w ilości 49 szt.

Oferent przeprowadził wizję lokalną za wiedzą i zgodą zamawiającego na potrzeby potwierdzenia przedmiarów robót przedstawionych w postępowaniu ze stanem faktycznym.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż zakres robót opisanych w w/w punkcie jest większa od zakładanego. Obmiar oferenta wykazuje ilość 61 sztuk stopni, które podlegać będą pracom konserwacyjnym.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę pozycji 1.1 w w/w załączniku z 49 sztuk na 61 sztuk oraz korektę pozycji zależnych zwiększając powierzchnię lakierowania?”

Zamawiający wyjaśnia:

Po dokonaniu analizy zapytania i przedmiaru robót informuję, że został zmieniony przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

W związku z tym wyceny robót należy dokonać na podstawie nowego przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego dołączonego do niniejszego pisma.

Równocześnie informuję, że zmieniono termin składania ofert na dzień 2020-05-11 godz. 12:00.

/ -- /

.....
Wójt Gminy – Tomasz Kotliński