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Roźwienica, 2011-09-07

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Numer sprawy: RG.271.22.2011. 
Nazwa zadania:  Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej 
w Węgierce

Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  odczytał  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 75 000,00 zł brutto 

Gmina  Roźwienica informuje,  że  w  dniu  2011-09-07 o  godzinie   10:00 odbyło  się 
otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Lp. Nazwa 
wykonawcy

Adres 
Wykonawcy

Cena netto Cena brutto Inne  informacje 
podlegające 
odczytaniu

1 Filip i Maciejewski, 
Architekci s.c.

22-100  Chełm  ul. 
Wojsławicka 
10b/13

110 000,00 135 000,00 Termin  wykonania  do 
dnia  15.12.2011  r., 
okres  gwarancji  36 
miesięcy

2 DEMURG  Mikołaj 
Jankowski

60-277  Poznan  ul. 
Płowiecka 11/2

35 950,00 44 218,50  termin  wykonania   do 
dnia  15.12.2011  r., 
okres  gwarancji  36 
miesięcy

3 Karpla  Konsulting 
Sp. z o.o.

31-050  Kraków  ul. 
Brzozowa 17/16

99 186,99 122 000,00 Termin  wykonania  do 
dnia  15.12.2011  r.  , 
okres   gwarancji  36 
miesięcy

4 Przedsiębiorstwo 
Projektowo-
Budowlane 
MABAL

31-872 Kraków oś. 
Dywizjonu  303  bl. 
11/100A

78 000,00 95 940,00 termin  wykonania  do 
dnia 15.12.2011 r. okres 
gwarancji 36 miesięcy

5 PERSPEKTYWA 
Pracowania 
Projektowa S.C.

30-109  Kraków  ul. 
Salwatorska 14

119 000,00 146 370,00 Termin  wykonania  do 
dnia  15.12.2011  r.  , 
okres  gwarancji  36 
miesięcy

6 Pracownia 
projektowa  mgr 
inż.  Barbara 
Pasowicz

39-200  Debica  ul. 
Krakowska 1/311

62 400,00 76 752,00 Termin  wykonania  do 
dnia 15.12.2011 r. okres 
gwarancji 36 miesięcy



7 Przedsiębiorstwo 
Projektowo-
Budowlane 
EKOBUD s.c. 
Ewa  i  Remigiusz 
Owczarek

Dmosin  II  nr  89B 
95-061 Dmosin

65 000,00 79 950,00 Termin  wykonania  do 
dnia  15.12.2011  r., 
okres  gwarancji  36 
miesięcy

8 P.P.U.H.  VITARO 
Wojciech 
Jędrzejczyk

97-500  Radomsko 
Dziepółć 3

40 000,00 49 200,00 Termin  wykonania  do 
dnia  15.12.2011  r., 
okres  gwarancji  36 
miesięcy

9 Zamojska Dyrekcja 
Inwestycji  ZDI 
Spółka z o.o.

22-400 Zamość ul. 
Jana Kiepury 6

69 500,00 85 485,00 Termin  wykonania  do 
dnia  15.12.2011  r., 
okres  gwarancji  36 
miesięcy
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Wójt Gminy - inż. Tomasz Kotliński


