OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Rozwienica: Poprawa gospodarki wodno-sciekowej poprzez
wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekéw wraz z
wymiang pompowni sieciowych i rozbudowa ujecia wody w Woli
Rozwienickie;j.
Numer ogtoszenia: 83174 - 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Rozwienica , Rozwienica 1, 37-565 Rozwienica, woj. podkarpackie, tel.
016 622-58-87, faks 016 6225822.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.rozwienica.itl.pl/bip

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Poprawa gospodarki wodno-sciekowej
poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw wraz z wymiang pompowni
sieciowych i rozbudowa ujecia wody w Woli Rozwienickie;..

11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: 2. Opis przedmiotu
zaméwienia Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa stacji ujecia wody w Woli Rozwienickiej
obejmujaca montaz urzadzen uzdatniajacych wode, wykonanie przebudowy wewnetrznych instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, wykonanie zbiornika poptuczyn, wykonanie poletka
osadu, wykonanie rurociggéw zewnetrznych technologicznych wody i kanalizacji, modernizacje
oczyszczalni $ciekow w Woli Rozwienickiej obejmujaca wykonanie modernizacji pompowni gtéwnej,
montaz prasy osadu wraz z instalacjg higienizacji osadéw $ciekowych,- wymiane dmuchaw powietrza i
ptyt napowietrzajacych wraz z osprzetem w reaktorach, montaz nowych zaséw za rozdzielaczem
Sciekow surowych, wymiana mieszadet w reaktorach wraz z prowadnicami, wymiane pomp w
reaktorach, wymiane przekrycia reaktoréw wraz z systemem wsporczym, wymiane i montaz przelewu
pilastego ruchomego, montaz zbiornika osadu nadmiernego, budowe budynku gospodarczego
konstrukcji stalowej dla sprzetu asenizacyjnego, zakup przyczepy typu TANDEM o tadownoéci 8 t - 10
t oraz o trojstronnym wytadunku, zakup przyczepy asenizacyjnej o pojemnosci 7 m3 i mocy pompy
5000 I/min, zakup ciggnika kotowego, modernizacje sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach
Rudotowice, Rozwienica, Bystrowice, Wola Rozwienicka, Czastkowice i Czudowice polega¢ bedzie na
wymianie 16 szt. pompowni sieciowych. Wymiana pompowni sktada sie z wymiany



wyeksploatowanych pomp zatapialnych wraz ze stopami sprzegajacymi, prowadnicami i tancuchami
montazowymi oraz armaturg sygnalizacyjno-sterowniczg, wymiane obudow zbiornikdw, wymiane
pionéw ttocznych, wymiane wtazéw do pompowni oraz drabin wiazowych. Ponadto nalezy wymieni¢
szafy elektryczne i sterujgce oraz zamontowac system monitoringu pompowni w oparciu o system
GSM..

11.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych: nie.

11.1.5) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.24.40-8,
45.23.24.23-3, 45.23.21.51-5.

11.1.6) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: tak, liczba czesci: 4.

1.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.08.2013.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lll.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium Ustala sie wadium w
zakresie poszczegolnych zadan od 1 do 4 w wysokosci: 1) dla zadania nr 1 w wysokosci: 23 200,00 z,
stownie: dwadziescia trzy tysigce dwiescie zt. 2) dla zadania nr 2 w wysokosci: 27 400,00 zt, stownie:
dwadziescia siedem tysiecy czterysta zt. 3) dla zadania nr 3 w wysokosci: 9 700,00 zt, stownie:
dziewiec tysiecy siedemset zt. 4) dla zadania nr 4 w wysokosci: 9 100,00 zt, stownie: dziewiec tysiecy
sto zt. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej ponizej, formie: 1) w
pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy: dane i numer rachunku bankowego zamawiajgcego dla
wadium z adnotacjg wadium - Poprawa gospodarki wodno-sciekowej poprzez wykonanie przebudowy
i rozbudowy oczyszczalni sciekdw wraz z wymiang pompowni sieciowych i rozbudowa ujecia wody w
Woli Rozwienickiej oraz wykonanie odcinkéw sieci kanalizacyjnej i wodociggowej na terenie gminy
Rozwienica - zadanie Nr 2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zobowigzaniem pienieznym, 3) w
gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do dnia
2013-03-14 do godz. 09:30, sposoéb przekazania: Oryginat dokumentu zabezpieczajgcego nalezy
ztozy¢ w Kasie Urzedu Gminy Rozwienica przed terminem sktadania ofert a kopia dokumentu
zabezpieczajgcego winna znajdowac sie w ofercie 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu
pienieznego przyjmuje sie termin uznania na rachunku zamawiajgcego. 5. W zakresie wadium
obowigzujg uregulowania Prawa zamoéwienh publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku
niezabezpieczeni oferty jedng z okreslonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca
zostanie wykluczony z udziatu w postepowaniu, a jego oferta podlegac bedzie odrzuceniu.

lll.2) ZALICZKI

e Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW



lil. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o Warunek zostanie uznany za spetniony jezeli wykonawca przedtozy stosowne oswiadczenie
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o Warunek zostanie uznany za spetniony jezeli wykonawca przedtozy stosowne oswiadczenie
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o Warunek zostanie uznany za spetniony jezeli wykonawca przedtozy stosowne oswiadczenie
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o Warunek zostanie uznany za spetniony jezeli wykonawca przedtozy stosowne oswiadczenie
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o Warunek zostanie uznany za spetniony jezeli wykonawca przedtozy stosowne oswiadczenie
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

l11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

1.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu, nalezy przedtozy¢:
11l.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedlozyé:

e o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

lll.7) Czy ogranicza si¢ mozliwos¢ ubiegania sie o zaméwienie publiczne tylko dla
wykonawcéw, u ktérych ponad 50 % pracownikéw stanowig osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak



Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zgodnie z art. 144 ust. | ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych
zmian zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy, przewiduje réwniez nastepujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia: 1) Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentac;ji
technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, 2) Zmiana
sposobu wykonania zamowienia, materiatdbw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie
materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentaciji projektowej lub ofercie
stanic sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, 3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu
zamoéwienia, w przypadku: a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w
okreslonym pierwotnie terminie, b) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, c¢) btedéw w dokumentacji projektowej, ktérych usunigecie
bedzie poprzedzaé konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robét, e) koniecznosci zmiany zakresu robét i finansowania, t) koniecznosci wykonania
dodatkowych badan i ekspertyz, g) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych
koniecznos¢ wstrzymania robot objetych niniejszg umowa, h) realizacji w drodze odrebnej umowy prac
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien
dodatkowych i/lub uzupetniajacych, zwigzanych z realizacjg zaméwienia podstawowego, majgcych
wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
i) wstrzymania realizacji robét przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchéw i
niewypatow, j) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na terenie budowy, k) wystapienia odmiennych od zaktadanych warunkéw
geologicznych i terenowych W.w zmiany do umowy dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach: a)
- ad. pkt. 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego, b) ad. pkt. 2) zamiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty oraz
zmiana sposobu wykonania zamowienia powodujgca usprawnienie procesu budowy, zwiekszeniem
bezpieczenstwa na budowie pod warunkiem nie zwiekszania ceny; 3) - ad.pkt. 3) - w zakresie nie
powodujgcym zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego wniniejszej umowie, 4) - ad pkt.
3): lit. a) o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, - lit. b) - o
czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwig wykonanie zamoéwienia.
lit. e), d), c), 1), 9), h), i) ) , k), - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét
objetych przedmiotem umowy, lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. zamawiajgcego i wykonawce, Pozostate
zmiany: a) zmiana obowiazujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmiane
kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiane
wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce, b)
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazic¢
zgode. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢ wprowadzone poprzez zmiane do kontraktu - aneks.



Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody. W przypadku
kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie wnoszgacego propozycje zmian lezy
udokumentowanie powstatej okolicznosci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéow
zamoéwienia: www.rozwienica.itl.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Gminy

Rozwienica 37-565 Rozwienica.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:

14.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Urzad Gminy Rozwienica 37-565 Rozwienica Pokdj Nr 2.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkow

Unii Europejskiej: Projekt wspétfinansowany z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-

2013 dziatanie 321 Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskie;.

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku

nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych

zwrotowi sSrodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie

catosci lub czesci zamoéwienia: nie
ZAtACZNIK | - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
CZESC Nr: 1 NAZWA: Modernizacja sieciowych pompowni $ciekow..

e 1) Krotki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: W zakres prac
modernizacyjnych na sieciowych pompowniach sciekéw wchodza: 1. Poprawa pracy pompowni
sciekéw poprzez wymiane wyeksploatowanych pomp zatapialnych w szczegdélnosci z wymiang
pomp z rozdrabniaczem na pompy z wolnym przelotem wraz z dostosowaniem wielkosci pomp
do rzeczywistych przeptywéw. 2. Wymiane obuddéw zbiornikéw pompowni z laminatéw
poliestrowych na zbiorniki polimerobetonowe. 3. Wymiane pionéw ttocznych w pompowniach
Sciekow wraz z armaturg wraz z montazem nasad hydrantowych do ptukania. 4. Wymiane
wiazéw do pompowni oraz drabim wtazowych i pomostéw obstugowych 5. Dla nowo dobranych
pomp nalezy zastosowac¢ nowe stopy sprzegajace, prowadnice i tancuchy montazowe oraz
armature sygnalizacyjno-sterownicza. 6. Ze wzgledu na znaczng korozje nalezy wymienic¢ szafy
elektryczne i szafy sterowniczych pompowni. Szafy sterownicze nalezy dostosowac do potrzeb
monitoringu pompowni opartego o system GSM 7. Dla potrzeb nowego systemu monitoringu
nalezy w pompowniach wymienic¢ urzgdzenia sterujgce pracg pomp i wprowadzi¢ monitoring
GSM 8. Wymiana kominkéw wentylacyjnych pompowni 9. Zagospodarowanie terenu dziatki
pompowni poprzez budowe drég zwirowych Wykonawca winien na wiasny koszt i wlasnym
staraniem zabezpieczy¢ ciggto$¢ odprowadzania $ciekéw siecig kanalizacyjng. Przed
przystgpieniem do eksploatacji sieci po przeprowadzeniu remontu nalezy przeprowadzi¢
doktadne ptukanie rurociggéw ttocznych.

e 2) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.23.24.23-3.

e 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakohczenie: 30.08.2013.

e 4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr: 2 NAZWA: Modernizacja oczyszczalni $ciekow..
o 1) Krotki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: W zakres prac
modernizacyjnych oczyszczalni sciekdw wchodzg: 1. Modernizacja pompowni gtéwnej na



oczyszczalni sciekow 2. Poprawa gospodarki osadowej poprzez montaz prasy osadu wraz z
instalacjg higienizacji osadéw sciekowych i montazem zbiornika osadu nadmiernego. 3. Poprawe
systemu napowietrzania sciekdw poprzez wymiane dmuchaw powietrza i ptyt napowietrzajacych
wraz z osprzetem w reaktorach 4. Zastosowanie nowych zaséw za rozdzielaczem $ciekow
surowych 5. Wymiane wyeksploatowanych mieszadet w reaktorach wraz z prowadnicami 6.
Wymiane wyeksploatowanych pomp w reaktorach 7. Wymiane przykrycia reaktoréw wraz z
systemem wsporczym oraz wymiane przelewéw pilastych ruchomych. Przelew pilasty ruchomy
winien by¢ wykonany z blach kwasoodpornej. Wykonawca winien dokona¢ pomiaru istniejgcych
przelewéw i wykona¢ nowe zgodnie z otrzymanymi pomiarami. Wykonawca musi prowadzi¢
roboty w taki sposob aby zachowac ciggto$¢ pracy oczyszczalni $ciekow..

2) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.24.23-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr: 3 NAZWA: Dostawa ciagnika rolniczego, przyczepy asenizacyjnej i przyczepy typu
TANDEM..

1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: - przyczepa ciggnikowa
typu TANDEM o tadownos$é min 8 ton, rok produkcji 2012 lub 2013. - przyczepa asenizacyjna rok
produkcji 2012 lub 2013, pojemnos$¢ min 7000 | i moc pompy 5000 I/min - ciggnik rolniczy nowy
rok produkgji 2012 lub 2013, moc w przedziale 135+145 kM silnik wysokoprezny o pojemnosci
min. 4500 m3, turbo intercooler, 4 zawory na cylinder, uktad wiryskowy Common Rail, norma
emisji spalin stage Ill B, pojemnos$¢ zbiornika paliwa min. 340 .

2) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 16.70.00.00-2, 16.50.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr: 4 NAZWA: Rozbudowa stacji ujecia i uzdatniania wody w Woli Rozwienickiej..

1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zadania jest
wykonanie rozbudowy stacji ujecia wody o technologie uzdatniania wody, budowe odstojnika
poptuczyn , poletka osadowego, kanalizacje technologiczng i przetozenie przewodéw
wodociggowych miedzyobiektowych. Ponadto przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie robét
budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z dostosowaniem pomieszczeh w istniejgcym budynku
do aktualnych rozwigzan technologicznych. Opis i dobdr urzadzen zawarty jest w projekcie
technicznym Wykonawca musi zapewni¢ ciagtos¢ dostawy wody dla mieszkancow obstugiwanych
przez stacje ujecia i uzdatniania wody. W przypadku koniecznosci przerwy w dostawach wody
Wykonawca musi zawiadomi¢ stuzby zamawiajgcego odpowiedzialne za dostawe wody o
przerwie w dostawie wody. Wykonawca winien dokonaé zawiadomienie o przerwie w terminie co
najmniej na 7 dni przed przerwa w dostawie wody. Przerwa nie moze by$ diuzsza jak 6 godzin
dziennie..

2) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.23.21.51-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonhczenie: 30.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.



